

## Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

**Наименование закупок:** Работы по разработке сметной документации  
**Наименование компании заказчика:** АО Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания  
**Почтовый и электронный адрес:** Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Константина Циолковского, 2/3  
[priemnaja@arek.kz](mailto:priemnaja@arek.kz)  
 +7 (7172) 37-37-55

№ лота	Номер закупки (согласно Перечня)	Наименование товаров, работ, услуг (согласно Перечня)	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг	Цена в тенге за единицу, без учета НДС	Общая выделенная сумма в тенге, без учета НДС*	Место поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг	Срок поставки товара, выполнения работ, предоставления услуг	Условия платежа
1	166	Работы по разработке сметной документации	в технической спецификации	РАБОТА	1,00	557000,00	557000,00	г. Нур-Султан, ул. Циолковского, 2/3	с даты подписания договора по 15 июня 2021г. включительно	Предоплата 50 % в течение 15 календарных дней с даты получения счета на оплату, оплата оставшихся 50 % в течение 30 календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг) без замечаний и электронной счёт-фактуры, выставленной Подрядчиком в ИС ЭСФ

\*с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

**Срок приема ценовых предложений до :** 19.05.2021 12:00:00  
**Конверты вскрываются в:** 19.05.2021 12:00:00  
**Контактное лицо:** Джаркимбаев Нурислам, , N.DZHARKIMBAYEV@arek.kz

### Приложение:

1. Проект договора
2. Техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг

Руководитель/Уполномоченное лицо **АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»**

Данный документ сформирован электронной торговой площадкой EurasianTech-Tender и согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Проверить подлинность электронного документа Вы можете на сервисе подписи и проверки электронных документов [ezsigner.kz](http://ezsigner.kz).

г. Нур-Султан

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Павлова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, принимает и оплачивает выполнение работ по разработке сметной документации (далее-Работа), а Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан.

### 2. Стоимость и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Приложения №1, к настоящему Договору и ведомости дефектов и смет, составляет – \_\_\_\_\_ (сумму прописать прописью) тенге, \_\_ тиын с учетом НДС 12 %.

2.2. Предоплата 50 % в течение 15 календарных дней с даты получения счета на оплату, оплата оставшихся 50 % в течение 30 календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг) без замечаний и электронной счёт-фактуры, выставленной Подрядчиком в ИС ЭСФ.

2.3. Срок выполнения работ с даты подписания договора по 15 июня 2021г. включительно.

2.3. Риск случайного удорожания Работ несет Подрядчик.

### 3. Порядок начала, окончания и приемки выполненных работ

3.1. Срок выполнения Работ: 30 календарных дней с даты заключения Договора.

3.2. Подрядчик за 2 (два) рабочих дня до передачи уведомляет Заказчика о готовности сметы, после чего предоставляет его Заказчику для проверки и подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) без замечаний.

3.3. Заказчик обязуется принять Работу и подписать Акт выполненных работ (оказанных услуг) без замечаний в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения или представить Подрядчику мотивированный отказ в приемке, с указанием причин отказа и замечаний по оформлению и комплектности документации.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Работ, сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроками их выполнения.

3.5. После выполнения Работ предусмотренным двухсторонним актом Подрядчик предоставляет доработки. После предоставления доработок и подписания Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг) без замечаний, Работа будет считаться выполненной.

3.6. Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику информацию о доле местного содержания, рассчитанную в соответствии с единой методикой, утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20.04.2018 г. № 260.

### 4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате за выполненные Работы на условиях настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01% от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы подлежащей оплате.

4.2. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, но не более 10% общей стоимости настоящего Договора.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

4.3. За невыполнение Договорных обязательств либо за ненадлежащие выполнения Работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от суммы Работ, выполненных ненадлежащим качеством. Штраф уплачивается вне зависимости от начисления неустойки, предусмотренной п.4.2. Договора, и/или применения ответственности по правилам об ответственности Подрядчика за ненадлежащее качество Работ.

4.4. В случае если в процессе выполнения Работ выявлены ошибки допущенные Подрядчиком, то они устраняются за счет Подрядчика, без каких либо затрат со стороны Заказчика.

4.5. За недостоверность информации и неисполнение обязательств по доле местного содержания, определенной в пункте 3.6. Договора, Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый 1% невыполненного местного содержания.

### **5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

5.1. Любая Сторона не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, которые нельзя предвидеть или избежать: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, запретительные акты органов государственной власти, изменения законодательства.

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору уведомляет другую сторону не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает право ссылаться на такие обстоятельства.

5.3. Подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств является заключение, либо справка компетентного государственного органа Республики Казахстан.

### **6. Срок действия договора**

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2021г., в части финансовых расчетов до полного исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств по данному Договору.

### **7. Разрешение споров**

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним по возможности, будут решаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров споры разрешаются в соответствии с действующим Законодательством РК.

### **8. Прочие условия**

8.1. Все, что не оговорено настоящим Договором регулируется нормами гражданского законодательства Республики Казахстан.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

### **9. Юридические адреса и реквизиты сторон**

**«Заказчик»****Акционерное общество «Акмолинская  
распределительная электросетевая компания»**

Юр.адрес: 021810, РК, Акмолинская область,  
Целиноградский район, сельский округ Кабанбай  
батыра, село Кабанбай батыра,  
ул. Энергетиктер, строение 1А.

Факт. адрес: 010008, РК, г.Нур-Султан, район  
Байконыр, ул. Константина Циолковского 2/3  
010000, Почтамт, а/я 60  
БИН 010240000404

ИИК KZ96914398416BC04437

ДБ АО «Сбербанк» в г. Нур-Султан,  
БИК SABRKZKA, Кбе 17

Свидетельство о постановке на учет по НДС серия  
03001 № 0004933 от 11.07.2012 г.

тел.: 8(7172) 37-12-90, факс 37-10-37,

адрес электронной почты:kence@arek.kz

**«Подрядчик»*****Наименование организации*****Генеральный директор*****Должность***

\_\_\_\_\_ **А.В. Павлов**

\_\_\_\_\_ ***Ф.И.О.***

**Спецификация**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена с учетом НДС 12%	Сумма с учетом НДС 12%	Наименование объектов	Описание работ	Адрес
						Главный корпус РПБ Астана, инв.№А0000032, код УПП (032001254)	Частичный ремонт кабинета, покраска фасада цокольного этажа, покраска входных металлических дверей, покраска кровли здания, частичный ремонт крыльца	г. Нур-Султан, ул.Сейфуллина,42
						Производственное здание, инв.№А0300566, код УПП (032020579)	Окраска внутренних стен и потолков, частичный ремонт штукатурки наружных стен, покраска ворот, цоколя и окон	г. Атбасар 2, ул.Мира, 7
						ГАРАЖ, инв.№А0300564, (032020577)	Окраска внутренних и наружных стен, покраска ворот, цоколя и окон	г. Атбасар 2, ул.Мира, 7
						Производственно-лабораторное здание, инв.№А0391005, (032020586)	Частичный ремонт штукатурки наружных стен, окраска внутренних и наружных стен, покраска ворот, цоколя и окон	г. Атбасар 2, ул.Мира, 7
						Маслохозяйство Атб.уч(помещен.реген.), инв.№А0000144, (032020312)	Частичный ремонт штукатурки наружных стен, окраска внутренних и наружных стен, покраска ворот, цоколя и окон	г. Атбасар 2, ул.Мира, 7
						Комплекс отдыха электромонтеров, инв.№А0300565, код УПП (032020578)	Частичный ремонт штукатурки наружных стен, окраска внутренних и	г. Атбасар 2, ул.Мира, 7

	наружных стен, покраска ворот, цоколя и окон, побелка известью внутренних стен и потолков	
Здание ОРЭП Вишневка, инв.№А0199911, код УПП (032022570)	Частичный ремонт стен, ремонт пола покрытием из линолеума, покраска стен	п.Аршалы, ул. Тналина, 40
ЗДАНИЕ Степнякского ЛМУ, инв.№А0000808, 032021421	Частичная замена кровли, покраска наружных стен, частичная окраска цоколя, фронтона, карниза , дверей, окон, ворот, частичная окраска внутренних стен, частичная окраска окон, частичная окраска внутренних стен, окон	с.Астраханка, Степнякский ЛМУ
Здание Гаража, инв.№А0400813, (032022175)	Частичная штукатурка наружных стен, окраска стен, покраска окон, окраска ворот гаража, покраска цоколя	с.Егиндыколь , ул.Гагарина
П/СТ 110/35/10 Кургальджино 2х10000 кВА, инв.№А0024838, код УПП 032019876, (Здание ОПУ при ПС" Кургальджино")	Частичный ремонт наружных стен, частичный ремонт внутренних стен, ремонт отмостки, покраска цоколя, покраска ветровых досок, покраска металлических ворот, дверей, окон	п.Коргалжын, П/СТ 110/35/10 Кургальджин о 2х10000 кВА
П/С 110/35/10 САБУНДЫ 2х6300 кВА, инв.№А0024837, код УПП 032019875, (Монтерский пункт при ПС Сабунды)	Частичный ремонт наружных стен, частичный ремонт внутренних стен, ремонт отмостки, покраска цоколя, покраска ветровых досок, покраска металлических ворот, дверей, окон, покраска мастерской	п.Коргалжын, П/С 110/35/10 САБУНДЫ 2х6300 кВА

Здание РПБ п. Кургальджино, инв.№ А0500810, код УПП 032022043, (ремонт ограждения, кабинет механизаций, отдела сбыта)	Покраска ограждения, замена линолеума	п.Коргалжын, ул.Подстанционная,1
ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В НОВОИШИМКЕ, инв.№А0600766, (032017374)	Частичный ремонт кровли, частичная штукатурка наружных стен, покраска фасада здания, ремонт отмостки по периметру, частичная покраска цоколя и чердака, покраска дверей, ворот, окон, окраска окон и дверей, радиаторов, внутренних стен и потолков, выравнивание и устройство пола	п.Новоишимка
Монтерский пункт Карамышевского ЛМУ, инв.№С0200008, (032029463)	Ремонт фасадов, покраска ворот, дверей, окон, масляная, покраска стен и потолков	аул Шубарагаш, Акмол. Обл., Буландинский район
Контора (м.пункт) г. Акколь, инв.№ С0652945, (032030352)	Ремонт штукатурки фасадов отдельными местами, окраска фасадов водными составами, покраска кровли из профлиста, масляная покраска ворот, дверей, ремонт оконных блоков ОР 15*15, ремонт полов из керамической плитки, ремонт ц/п стяжек пола, покраска стен и потолков, замена дверных блоков ДГ 21-9	г.Акколь, ул. Луганская, 29/13
ПС 110/10 кВ Урюпинка 2х2500кВА, инв.№С0017905,	Ремонт кровли, ремонт фасадов, ремонт бетонных полов, ремонт	с.Урюпинка, Аккольский район, подстанция 4

1

Работы по разработке сметной документации

работа

1

(032030133)	металлических дверей и ворот, покраска ворот, дверей, окон, масляная, покраска стен и потолков	
Вагон дом М-55, инв.№С0000238, (032029575)	Ремонт кровли, ремонт фасадов, покраска ворот, дверей, окон, масляная, подшивка стен и потолков ГКЛ, покраска стен и потолков	Ленинская, Ерейментауский район, с.Куншалган
Монтерский пункт Новомарковкого ЛМУ, инв.№С0652349, (032029789)	Ремонт фасадов, покраска ворот, дверей, окон, масляная, покраска стен и потолков	Ерейментауский район, ул.Киселёва,1
РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ШРЭС, инв.№С0700056, (032031288)	Ремонт фасадов, покраска ворот, дверей, окон, масляная	п. Шортанды, ул.Строителя,1
Служебно-бытовой корпус база ЕМЭС, инв.№Е0010025(032025693)	Ремонт, покраска стен и потолков	Центр. база ЕМЭС, г.Есиль, ул.Энергетиков,1
Гараж на 10 автомашин (сл.механизации) инв.№ Е0010042 (032026375)	Устройство дощатых полов, внутренняя отделка	Центр. база ЕМЭС, г.Есиль, Промзона
Монтерский пункт ПС 35/10 Элеваторная инв.№Е0010020 (032026282)	Устройство дощатых полов, внутренняя отделка	Жаксынские РЭС, п.Жаксы, ул.Кирова,2
Здание РПБ п.Тасты-Талды инв.№Е0010065 (032026427)	Внутренняя отделка	Жаркаинские РЭС, п.Тасты-Талды
Административное 2-этажное здание, инв.№ Е0410578 (032010823)	Покраска и штукатурка фасада, покраска окон, дверей, приборов отопления, ремонт полов, ремонт отмостки	Сандыктауские РЭС, п.Балкашино, ул.Ленина
Главный корпус АО "АРЭК", инв.№Ц0000036, код УПП (032018000)	Частичный ремонт стен, потолков, пола, частичная покраска радиаторов	г.Нур-Султан, ул.Циолковского,2/3



						отопления, частичный ремонт санузлов, частичный ремонт отмостки, частичный ремонт фасада здания, частичный ремонт крыльца здания	
					Контора базы РПБ АМЭС, инв.№Ц0000754, код УПП (032018002)	Частичный ремонт стен, потолков, пола, частичная покраска радиаторов отопления, частичный ремонт санузлов, частичный ремонт отмостки, частичный ремонт фасада здания, частичный ремонт крыльца здания	г. Нур- Султан, ул. Циолковск ого, 2/3

Общая сумма выполняемых Работ по настоящему Приложению составляет \_\_\_\_\_  
(*сумму прописать прописью*) тенге, \_\_ тыын с учетом НДС 12%.

1. Условия и порядок оплаты:

1.1. Предоплата 50 % в течение 15 календарных дней с даты получения счета на оплату, оплата оставшихся 50 % в течение 30 календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг) без замечаний и электронной счёт-фактуры, выставленной Подрядчиком в ИС ЭСФ.

2. Срок выполнения работ с даты подписания договора по 15 июня 2021г. включительно.

3. DDP согласно Инкотермс.

**«Заказчик»**

**Акционерное общество «Акмолинская  
распределительная электросетевая компания»**

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ **А.В. Павлов**

**«Подрядчик»**

***Наименование организации***

***Должность***

\_\_\_\_\_ ***Ф.И.О.***

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку сметной документации (согласно перечня ТРУ на 2021г.ТРУ № закупа 166 )

Необходимо разработать сметную документацию на ниже приведённые объекты по предоставленным дефектным ведомостям

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг (ТРУ)	Ед. изм.	Кол-во	Описание ТРУ	Адрес	Сроки предоставления услуг
1	2	3	4	5	6	7
1	Главный корпус РПБ Астана, инв.№А0000032, код УПП (032001254)	работа	1	разработка сметной документации	г. Нур-Султан, ул.Сейфуллина,42	июнь 2021г.
2	Производственное здание, инв.№А0300566, код УПП (032020579)	работа	1	разработка сметной документации	г. Атбасар 2, ул.Мира, 7	июнь 2021г.
3	ГАРАЖ, инв.№А0300564, (032020577)	работа	1	разработка сметной документации	г. Атбасар 2, ул.Мира, 7	июнь 2021г.
4	Производственно-лабораторное здание, инв.№А0391005, (032020586)	работа	1	разработка сметной документации	г. Атбасар 2, ул.Мира, 7	июнь 2021г.
5	Маслохозяство Атб.уч(помещен.реген.), инв.№А0000144, (032020312)	работа	1	разработка сметной документации	г. Атбасар 2, ул.Мира, 7	июнь 2021г.
6	Комплекс отдыха электромонтеров, инв.№А0300565, код УПП (032020578)	работа	1	разработка сметной документации	г. Атбасар 2, ул.Мира, 7	июнь 2021г.
7	Здание ОРЭП Вишневка, инв.№А0199911, код УПП (032022570)	работа	1	разработка сметной документации	п.Аршалы, ул. Тналина, 40	июнь 2021г.
8	ЗДАНИЕ Степнякского ЛМУ, инв.№А0000808, 032021421	работа	1	разработка сметной документации	с.Астраханка, Степнякский ЛМУ	июнь 2021г.
9	Здание Гаража, инв.№А0400813, (032022175)	работа	1	разработка сметной документации	с.Егиндыколь, ул.Гагарина	июнь 2021г.
10	П/СТ 110/35/10 Кургальджино 2х10000 кВА, инв.№А0024838, код УПП 032019876, (Здание ОПУ при ПС" Кургальджино")	работа	1	разработка сметной документации	п.Коргалжын, П/СТ 110/35/10 Кургальджино 2х10000 кВА	июнь 2021г.
11	П/С 110/35/10 САБУНДЫ 2х6300 кВА, инв.№А0024837, код УПП 032019875, (Монтерский пункт при ПС Сабунды)	работа	1	разработка сметной документации	п.Коргалжын, П/С 110/35/10 САБУНДЫ 2х6300 кВА	июнь 2021г.
12	Здание РПБ п. Кургальджино, инв.№ А0500810, код УПП 032022043, (ремонт ограждения, кабинет механизаций, отдела сбыта)	работа	1	разработка сметной документации	п.Коргалжын, ул.Подстанционная ,1	июнь 2021г.

13	ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В НОВОИШИМКЕ, инв.№А0600766, (032017374)	работа	1	разработка сметной документации	п.Новоишимка	июнь 2021г.
14	Монтерский пункт Карамышевского ЛМУ, инв.№С0200008, (032029463)	работа	1	разработка сметной документации	аул Шубарагаш, Акмол. Обл., Буландинский район	июнь 2021г.
15	Контора (м.пункт ) г. Акколь, инв.№ С0652945, (032030352)	работа	1	разработка сметной документации	г.Акколь, ул. Луганская, 29/13	июнь 2021г.
16	ПС 110/10 кВ Урюпинка 2х2500кВА, инв.№С0017905, (032030133)	работа	1	разработка сметной документации	с.Урюпинка, Аккольский район, подстанция 4	июнь 2021г.
17	Вагон дом М-55, инв.№С0000238, (032029575)	работа	1	разработка сметной документации	Ленинская, Ерейментауский район, с.Куншалган	июнь 2021г.
18	Монтерский пункт Новомарковкого ЛМУ, инв.№С0652349, (032029789)	работа	1	разработка сметной документации	Ерейментауский район, ул.Киселёва,1	июнь 2021г.
19	РЕМОНТНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ШРЭС, инв.№С0700056, (032031288)	работа	1	разработка сметной документации	п. Шортанды, ул.Строителей,1	июнь 2021г.
20	Служебно-бытовой корпус база ЕМЭС, инв.№Е0010025(03202569 3)	работа	1	разработка сметной документации	Центр. база ЕМЭС, г.Есиль, ул.Энергетиков,1	июнь 2021г.
21	Гараж на 10 автомашин (сл.механизации) инв.№ Е0010042 (032026375)	работа	1	разработка сметной документации	Центр. база ЕМЭС, г.Есиль, Промзона	июнь 2021г.
22	Монтерский пункт ПС 35/10 Элеваторная инв.№Е0010020 (032026282)	работа	1	разработка сметной документации	Жаксынские РЭС, п.Жаксы, ул.Кирова,2	июнь 2021г.
23	Здание РПБ п.Тасты- Талды инв.№Е0010065 (032026427)	работа	1	разработка сметной документации	Жаркаинские РЭС, п.Тасты- Талды	июнь 2021г.
24	Административное 2- этажн здание, инв.№ Е0410578 (032010823)	работа	1	разработка сметной документации	Сандыктауские РЭС, п.Балкашино, ул.Ленина	июнь 2021г.
25	Главный корпус АО "АРЭК", инв.№Ц0000036, код УПП (032018000)	работа	1	разработка сметной документации	г.Нур-Султан, ул.Циолковского, 2/3	июнь 2021г.
26	Контора базы РПБ АМЭС, инв.№Ц0000754, код УПП (032018002)	работа	1	разработка сметной документации	г.Нур-Султан, ул.Циолковского, 2/3	июнь 2021г.