

Заказчик

АО "АРЭК"

"Утвержден/Согласован"



Сметный расчет стоимости строительства в сумме

В ТОМ ЧИСЛЕ:

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"13" октября 2020 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Внедрение АСКУЭ на ПС 110/35/10кВ в АО "АРЭК"

(наименование стройки)

в ценах 4 квартала 2020г.- 1 квартал 2021г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	АСКУЭ на ПС Целиноградские РЭС АМЭС	5 566,903	3 987,256	--	9 554,159
2	2-2	АСКУЭ на ПС Атбасарский РЭС АМЭС	10 349,047	9 120,330	--	19 469,378
3	2-3	АСКУЭ на ПС Аршалыньские РЭС АМЭС	4 832,165	1 824,066	--	6 656,231
4	2-4	АСКУЭ на ПС Корталжинские РЭС АМЭС	1 162,547	1 824,066	--	2 986,613
5	2-5	АСКУЭ на ПС Корталжинские РЭС АМЭС	1 100,385	1 824,066	--	2 924,451
6	2-6	АСКУЭ на ПС Астраханские РЭС АМЭС	3 975,102	1 824,066	--	5 799,168
7	2-7	АСКУЭ на ПС Сандыктауские РЭС АМЭС	2 755,229	1 824,066	--	4 579,295
8	2-8	АСКУЭ на ПС Жакыньские РЭС АМЭС	3 786,958	7 296,264	--	11 083,222
9	2-9	АСКУЭ на ПС Есильские РЭС АМЭС	2 623,418	3 648,132	--	6 271,550
10	2-10	АСКУЭ на ПС Жаркаинские РЭС АМЭС	3 059,459	1 824,066	--	4 883,525

11	2-11	АСКУЭ на ПС Аккольские РЭС АМЭС	3 217,688	1 824,066	--	5 041,754
12	2-12	АСКУЭ на ПС Буландинские РЭС АМЭС	3 984,488	1 824,066	--	5 808,554
13	2-13	АСКУЭ на ПС Ерейментауские РЭС АМЭС	3 838,917	7 296,264	--	11 135,182
14	2-14	АСКУЭ на ПС Шортандинские РЭС АМЭС	2 865,310	--	--	2 865,310
		Всего по главе	53 117,616	45 940,776	--	99 058,392
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	53 117,616	45 940,776	--	99 058,392

Глава 8. Временные здания и сооружения

15	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,12%	594,917	--	--	594,917
		Всего по главе	594,917	--	--	594,917
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	53 712,533	45 940,776	--	99 653,309

Глава 9. Прочие работы и затраты

16	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	1 181,676	--	--	1 181,676
		Всего по главе	1 181,676	--	--	1 181,676
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	54 894,209	45 940,776	--	100 834,985
17	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 097,884	--	--	1 097,884
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	55 992,093	45 940,776	--	101 932,869
18		в том числе на 2020 год - 44 %	24 636,521	20 213,941	--	44 850,462
19		в том числе на 2021 год - 56 %	31 355,572	25 726,834	--	57 082,407
20	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 44 %, К=1	24 636,521	20 213,941	--	44 850,462
21		НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	5 382,055	5 382,055
22		Итого в текущих ценах на 2020 год	24 636,521	20 213,941	5 382,055	50 232,518

23 Приложение 1 к в том числе в текущих ценах на 2021 год - 56 %, К=1,050036

731

23	Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	32 924,480	27 014,102	--	59 938,582
24	НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	7 192,630	7 192,630
25	Итого в текущих ценах на 2021 год	32 924,480	27 014,102	7 192,630	67 131,212
26	Налоговый кодекс РК	--	--	12 574,685	12 574,685
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	57 561,001	47 228,044	12 574,685	117 363,729

Руководитель проектной организации	Айтимов П.И.
Главный инженер проекта	Торгашин С.В.
И.о. начальника сметного отдела	Жандильдина У.К.



С.В. Торгашин