

Протокол об итогах конкурса путем тендера закупки работ по проведению проектно-исследовательских работ по объектам реконструкции 2021 года с разработкой проектно-сметной документации

г. Нур-Султан

18 сентября 2020 г.  
16.00 часов

1. Тендерная комиссия АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», утвержденная приказом № П-651 от 25 августа 2020 года в следующем составе:

Председатель комиссии: Сырвачев Александр Владимирович - заместитель генерального директора - главный инженер;  
Заместитель председателя: Гречаник Ирина Анатольевна - заместитель генерального директора по экономике и финансам;  
Члены комиссии: Амренова Калима Тасбулатовна - начальник юридического отдела;  
Сулейменов Даурен Ибрагимович, начальник службы распределительных сетей;  
Балташев Аян Куанышевич, начальник отдела экономической безопасности;  
Шангитбаева Жанара Шаймерденовна, исполняющей обязанности начальника управления закупок;  
Усина Салтанат Серикбаевна - начальник отдела договоров и организации тендеров;

Секретарь комиссии: Зайнулдин Алмас Ермекбекович - ведущий инженер отдела договоров и организации тендеров;

Член тендерной комиссии Усина С.С. - начальник отдела договоров и организации тендеров на заседании тендерной комиссии отсутствовала в связи с нахождением на больничном.

находясь по адресу г. Нур-Султан, ул.К. Циолковского д.2/3, 18 сентября 2020 г. в 16:00 провела процедуру проведения закупки работ по проведению проектно-исследовательских работ по объектам реконструкции 2021 года с разработкой проектно-сметной документации способом конкурса путем тендера следующих наименований товаров (работ, услуг):

№ лота	Наименование закупки	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг
1	Закуп работ по проведению проектно-исследовательских работ с разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию ЛЭП-0,4-10кВ, КТП, ТП-10/0,4кВ в селе Тай Тобе, Целиноградского района.	Проведение проектно-исследовательских работ с разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию ЛЭП-0,4-10кВ, КТП, ТП-10/0,4кВ в селе Тай Тобе, Целиноградского района.
2	Закуп работ по проведению проектно-исследовательских работ с разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию ЛЭП-0,4-10кВ, КТП, ТП-10/0,4кВ в селе Волгодоновка, Аршалынского района.	Проведение проектно-исследовательских работ с разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию ЛЭП-0,4-10кВ, КТП, ТП-10/0,4кВ в селе Волгодоновка, Аршалынского района.
3	Закуп работ по проведению проектно-исследовательских работ с разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию ЛЭП-0,4-10кВ, КТП, ТП-10/0,4кВ в селе Зеленый Гай, Целиноградского района.	Проведение проектно-исследовательских работ с разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию ЛЭП-0,4-10кВ, КТП, ТП-10/0,4кВ в селе Зеленый Гай, Целиноградского района.
4	Закуп работ по проведению проектно-исследовательских работ с разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию ЛЭП-0,4-10кВ, КТП, ТП-10/0,4кВ в г. Атбасар Атбасарского района	Проведение проектно-исследовательских работ с разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию ЛЭП-0,4-10кВ, КТП, ТП-10/0,4кВ в г. Атбасар Атбасарского района

2. До истечения окончательного срока тендерные заявки предоставили: тендерные заявки потенциальными поставщиками не представлены.

**3. По результатам приведенной процедуры закупки способом конкурса путем тендера принято решение:**

Признать закуп работ по проведению проектно-исследовательских работ по объектам реконструкции 2021 года с разработкой проектно-сметной документации способом тендера несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 83 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан №73 от "13" августа 2019 года в связи с тем, что на участие в конкурсе путем тендера приняло участие менее двух потенциальных поставщиков (приняло участие - 0 потенциальных поставщиков).

4. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации: *запросы о разъяснении тендерной документации, от потенциальных поставщиков не поступало, изменения и дополнения к тендерной документации не вносились.*

5. Информация о привлечении технических экспертов: *(технические эксперты не привлекались).*

Председатель: Сырвачев А.В.

Заместитель: Гречаник И.А.

Члены комиссии: Амренова К.Т.

Балташев А.К.

Шангитбаева Ж.Ш.

Сулейменов Д.И.

Секретарь: Зайнулдин А.Е.