

Протокол об итогах конкурса путем тендера закупок работ по внедрению автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на подстанций 110/35/10 кВ

г. Нур-Султан

13 ноября 2020 г.  
16.00 часов

I. Тендерная комиссия АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», утвержденная приказом № П-829 от 28 октября 2020 года в следующем составе:

Председатель тендерной комиссии: Сырвачев Александр Владимирович - заместитель генерального директора по производству - главный инженер.  
Заместитель тендерной комиссии: Гречаник Ирина Анатольевна - заместитель генерального директора по экономике и финансам.  
Члены тендерной комиссии: Амренова Калима Тасбулатовна - начальник юридического отдела;  
Тындибаяв Арман Бургембаевич - исполняющий обязанности заместителя главного инженера;  
Култаев Нургали Баянгалиевич - начальник управления закупок;  
Луциян Татьяна Анатольевна - ведущий инженер службы эксплуатации приборов учета и электрической энергии и энергетического контроля;  
Усина Салтанат Серикбаевна - начальник отдела договоров и организации тендеров.  
Секретарь тендерной комиссии: Зайнулдин Алмас Еркинбекович - ведущий инженер отдела договоров и организации тендеров.

находясь по адресу г. Нур-Султан, ул.К. Циолковского д.2/3, 13 ноября 2020 г. в 16.00 провела процедуру проведения закупок работ по внедрению автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на подстанций 110/35/10 кВ способом конкурса путем тендера следующих наименований товаров (работ, услуг):

Тындибаяв А.Б. - член тендерной комиссии, исполняющий обязанности заместителя главного инженера отсутствовал на заседании тендерной комиссии в связи с нахождением в очередном трудовом отпуске.

№ лота	Наименование закупки	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг
I	Закуп работ по внедрению АСКУЭ на ПС 110/35/10 кВ	<p>1. Количество ПС 110/35/10кВ предназначенных для дооснащения оборудованием АСКУЭ - 100 шт.;</p> <p>2. Количество ПС 110/35/10кВ предназначенных для внедрения АСКУЭ -25шт.;</p> <p>3. Общее количество приборов учета 1199 шт.;</p> <p>4. Срок выполнения работ – до февраля 2021 года;</p> <p>Работы должны предусматривать:</p> <p>1. Пусконаладочные работы (ПНР), включающие заведение вновь смонтированной АСКУЭ в ПО «Альфа центр»;</p> <p>2. Предварительные испытания;</p> <p>3. Передача АИИС в опытную эксплуатацию (ОЭ). Сопровождение ОЭ. Приемка из ОЭ;</p> <p>4. Сдача системы в постоянную эксплуатацию.</p> <p>Количество приборов учета и оборудования, их тип включения (КВ;ПВ), размещение по ПС 110/35/10кВ указано в Приложении 1-2 «Реестр приборов учета и оборудования, их тип включения (КВ;ПВ), размещение по ПС 110/35/10кВ».</p> <p>Требования к потенциальному поставщику:</p> <p>1. Потенциальный поставщик должен иметь в штате работников с группой по электробезопасности не ниже III для работ в электроустановках.</p> <p>2. Для выполнения монтажных работ потенциальный поставщик должен иметь сертифицированных работников или субподрядную организацию, которые обучены работе с монтируемым оборудованием АСКУЭ: &lt;RTU 327L01-E2-B06-M02&gt; в составе шкафа &lt;RTU-Метроника, МС-240&gt;, подтверждаемым наличием сертификата или свидетельства об обучении, выданным заводом-изготовителем указанных устройств ООО &lt;Эльстер Метроника&gt; (потенциальный поставщик должен приложить подтверждающий документ: сертификат и/или свидетельство об обучении, выданным заводом-изготовителем указанных устройств ООО &lt;Эльстер Метроника&gt;, в случае субподрядной организации - договор субподряда и все вышеперечисленное).</p>

2. До истечения окончательного срока тендерные заявки предоставили: тендерные заявки потенциальными поставщиками не представлены.

3. По результатам проведенной процедуры закупки способом конкурса путем тендера принято решение:

Принять закуп работ по внедрению АСКУЭ на ПС 110/35/10 кВ конкурсом путем тендера несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 83 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан №73 от "13" августа 2019 года в связи с тем, что на участие в конкурсе путем тендера приняло участие менее двух потенциальных поставщиков (приняло участие - 0 потенциальных поставщиков).

4. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации: запросы о разъяснении тендерной документации, от потенциальных поставщиков не поступало, изменения и дополнения к тендерной документации не вносились.

5. Информация о привлечении технических экспертов: (технические эксперты не привлекались).

Председатель тендерной комиссии:  Сырвачев А.В.  
Заместитель председателя тендерной комиссии:  Гречаник И.А.  
Члены тендерной комиссии:  Амренова К.Т.  
 Култаев Н.Б.  
 Луциян Т.А.  
 Усина С.С.  
Секретарь тендерной комиссии:  Зайнулдин А.Е.



**БҰЙРЫҚ**

02 ноябрь 2020г  
Нұр-Сұлтан қ.

**ПРИКАЗ**

№ 1342 к  
г.Нур-Султан

Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын беру туралы/  
О предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска

**БҰЙЫРАМЫН/ПРИКАЗЫВАЮ:**

Арман - Бас инженердің орынбасары м.а.

Бургембаевич

Тындибаев

03200207

Әкімшілік басшылығы

2020ж. «05» қарашадан бастап 2020ж. «27» қараша дейін қоса алғанда 23 күнтізбелік күнге төлем жасалатын жыл сайынғы демалысының бөлігі БЕРІЛСІН, олардың ішінде 2019ж. «06» қаңтар бастап 2020ж. «05» қаңтарға дейін кезеңінде жұмыс істегеніне қосымша 6 күн ерекше жұмыс түрі үшін қосымша, төлем жасалатын жыл сайынғы демалыс.

Негіздеме:

2020ж. «02» қарашадан қызметкердің өтініші.

Тындибаев

Арман

Бургембаевич

03200207

- И.о. Заместитель главного инженера

Административное руководство

ПРЕДОСТАВИТЬ часть оплачиваемого ежегодного трудового отпуска с «05» ноября 2020г. по «27» ноября 2020г. включительно на 23 календарных дня из них дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск за особый характер работ 6 дней за период работы с «06» января 2019г. по «05» января 2020г.

Основание:

заявление работника от «02» ноября 2020г.

Бас директор/Генеральный директор



А.Павлов