

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «АРЭК»



Протокол итогов № 88 закупки, способом запроса ценовых предложений

Организатор закупки: АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Константин Циолковский 2/3
провело закуп способом запроса ценовых предложений товаров/работ/услуг, согласно указанной ниже таблице.

Место оформления протокола: г. Нур-Султан, ул. Циолковского, 2/3, административное здание АО «АРЭК», каб №302.

Время оформления протокола: в 15:00 11 марта 2020 г.

Дата и место проведения закупки способом запроса ценовых предложений: г. Нур-Султан, ул. Циолковского, 2/3, административное здание АО «АРЭК», каб №302.

№ лота	Наименование закупаемых товаров/работ/услуг	Количество	Ед. измерения	Цена, выделенная для закупки без учета НДС	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС
1	Техническое сопровождение модуля "Безопасности" системы управления охраны труда на предприятии	1	услуга	250 000,00	250000

1. Заявки для участия в закупке услуг по техническому сопровождению модуля "Безопасности" системы управления охраны труда на предприятии предоставили: не представлено ни одной заявки.
2. Технические эксперты к проведению закупки способом запроса ценовых предложений не привлекались.
3. Принять закупку услуг по техническому сопровождению модуля "Безопасности" системы управления охраны труда на предприятии несостоявшимся на основании подпункта 1) пункта 111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 г. № 73, на участие в закупке способом запроса ценовых предложений представлено менее двух ценовых предложений.
4. В течение 1 (одного) рабочего дня протокол итогов закупки способом запроса ценовых предложений разместить на своем интернет-ресурсе
5. Настоящий протокол является документом, признающим закупку услуг по техническому сопровождению модуля "Безопасности" системы управления охраны труда на предприятии способом запроса ценовых предложений, назначенный на 11.03.2020 г., несостоявшимся.

Начальник УЗ _____ Н. Кулгаев

Ведущий инженер УЗ _____ Н. Абдраманов