

ПРОТОКОЛ

об итогах тендера по открытому тендеру по закупке услуг по проведению технического надзора за ходом строительно-монтажных работ на объектах капитального ремонта ПС 110/35/10 кВ Шортанды 2/6300 кВа (ремонт зданий и сооружений) и капитального ремонта ОПУ при ПС Заводская

г. Нур-Султан

«29» октября 2019 года

Организатор (заказчик) закупок: АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (далее – АО «АРЭК»).

Наименование тендера: Открытый тендер по закупке услуг по проведению технического надзора за ходом строительно-монтажных работ на объектах капитального ремонта ПС 110/35/10 кВ Шортанды 2/6300 кВа (ремонт зданий и сооружений) и капитального ремонта ОПУ при ПС Заводская.

Место оформления протокола: г. Нур-Султан, ул. Циолковского, 2/3, административное здание АО «АРЭК», каб. №201.

Время оформления протокола: 12-00 час. 29.10.2019 г.

Дата и место проведения тендера: 16-00 час. 28.10.2019 г., г. Нур-Султан, ул. Циолковского, 2/3, административное здание АО «АРЭК», каб. №201.

Присутствовали:

Назначенная приказом №П-652 от «14» октября 2019 г. тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель комиссии: Гислер Жанна Хайрулловна - Первый заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и инвестиционному планированию АО «АРЭК».

Заместитель председателя комиссии: Сырвачев Александр Владимирович, И.о. Заместителя Генерального директора по производству - Главный инженер.

Члены комиссии:

Гречаник Ирина Анатольевна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «АРЭК»;

Тургельдинов Нурлан Оралбаевич, начальник службы капитального ремонта и строительства зданий сооружений АО «АРЭК»;

Секретарь:

Таснова Аида Алтаевна – начальник отдела договоров и организации тендеров АО «АРЭК».

Култаев Нургали Баянгалиевич, начальник управления закупок АО «АРЭК» - находится в трудовом отпуске, в соответствии с Приказом №928к от 15.10.2019г.

В связи с отсутствием тендерных заявок от потенциальных поставщиков тендерная комиссия признает открытый тендер по закупке услуг по проведению технического надзора за ходом строительно-монтажных работ на объектах капитального ремонта ПС 110/35/10 кВ Шортанды 2/6300 кВа (ремонт зданий и сооружений) и капитального ремонта ОПУ при ПС Заводская несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 г. № 73, на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь:

Гислер Ж.Х.

Сырвачев А.В.

Гречаник И.А.

Тургельдинов Н.О.

Култаев Н.Б.

Таснова А.А.

БҰЙРЫҚ

15 октябрь 2019 года
Нұр-Сұлтан қ.

ПРИКАЗ

№ 928 к
г. Нур-Султан

Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын беру туралы/
О предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска

БҰЙЫРАМЫН/ПРИКАЗЫВАЮ:

Нурғали
Баянғалиевич
Култаев
03203150

- Басқарма бастығы
- Сатып алу басқармасы

2019ж. «28» қазаннан бастап 2019ж. «12» қараша дейін қоса алғанда 16 күнтізбелік күнге төлем жасалатын жыл сайынғы демалысының бөлігі БЕРІЛСІН, олардың ішінде 2018ж. «01» маусым бастап 2019ж. «31» мамырға дейін кезеңінде жұмыс істегеніне қосымша 3 күн ерекше жұмыс түрі үшін қосымша, төлем жасалатын жыл сайынғы демалыс.

Негіздеме:
2019ж. «08» қазаннан қызметкердің өтініші.

Култаев
Нурғали
Баянғалиевич
03203150

- Начальник управления
- Управление закупок

ПРЕДОСТАВИТЬ часть оплачиваемого ежегодного трудового отпуска с «28» октября 2019г. по «12» ноября 2019г. включительно на 16 календарных дней, из них дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск за особый характер работ 3 дня, за период работы с «01» июня 2018г. по «31» мая 2019г.

Основание:
заявление работника от «08» октября 2019г.

Стратегиялық даму және инвестициялық
жоспарлау бойынша Бас директордың бірінші
орынбасары/ Первый заместитель
Генерального директора по стратегическому
развитию и инвестиционному планированию



Ж. Гислер