



Ужескіяно
Сендіратыпқыч дйрөктор АО "АРЭК"
М. Павлов

Протокол итогов № 11 закупки, способом запроса ценовых предложений

Организатор закупки: АО «Ақмолинская распределительная электросетевая компания», г. Нур-Сұлтан, район Байқоңыр, ул. Константин Циолковский 2/3
провело закупку способом запроса ценовых предложений товаров/работ/услуг, согласно указанной ниже таблице:

Место оформления протокола: г. Нур-Сұлтан, ул. Циолковского, 2/3, административное здание АО «АРЭК», каб №302
Время оформления протокола: в 14:00 17 января 2020 г.
Дата и место проведения закупки способом запроса ценовых предложений: г. Нур-Сұлтан, ул. Циолковского, 2/3, административное здание АО «АРЭК», каб №302.

№ лота	Наименование закупаемых товаров/работ/услуг	Количество	Ед. измерения	Цена, выделенная для закупки без учета НДС	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС
1	услуг по техническому сопровождению информационной системы управления документами и задачами «Тезис»	1	услуга	1 517 857,14	1 517 857,14

1. Заявки для участия в закупке услуг по техническому сопровождению информационной системы управления документами и задачами «Тезис» предоставляли: не представлено ни одной заявки.
2. Технические эксперты к проведению закупки способом запроса ценовых предложений не привлекались.
3. Призвать закупку услуг по техническому сопровождению информационной системы управления документами и задачами «Тезис» несостоявшимся на основании подпункта 1) пункта 111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 г. № 73, на участие в закупке способом запроса ценовых предложений представлено менее двух ценовых
4. В течение 1 (одного) рабочего дня протокол итогов закупки способом запроса ценовых предложений размещать на своем интернет-ресурсе
5. Настоящий протокол является документом, признающим закупку услуг по техническому сопровождению информационной системы управления документами и задачами «Тезис» способом запроса ценовых предложений, назначенный на 17.01.2020 г., несостоявшимся.

Начальник УЗ

Н. Кугтаев

Ведущий инженер УЗ

Н. Абдраманов